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VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI INFRASTRUTTURALI PER IL COMPLETAMENTQ DELLE AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL
{P.1.P.) LOCALITA CASARZANO

SEDUTA n. 11 DEL 08.01.2021

L'anno 2021 {(duemilaventuno) il giorno 08 del mese di gennaio alle ore 16,00 nei locali del
Comune di Nocera Inferiore piazza Diaz, previa autoconvocazione dalla seduta precedente, nei
locali del Comune di Nocera Inferiore piazza Diaz si riuniscono i componenti della Commissione
Giudicatrice, all’uopo nominata con determina reg. gen. N. 831 del 25.04.2020, come di seguito
indicati: '

¢ Ing. Gerardo Califano Dirigente Settore LL.PP. Comune di Nocera Inferiore;

¢ Arch. Antonio Fontanella Dirigente Settore T.e.A. Comune di Nocera Inferiore;

¢ Geom. Mirco Magliano istruttore tecnico Comune di Nocera Inferiore;
assume le funzioni di presidente I'ing. Gerardo Califano e di segretario verbalizzante il geom. Mirco
Magliano.
Preliminarmente si d& atto che con nota 533 del 05/01/2021 & stato comunicato, attraverso la
piattaforma telematica digitalpa, ai partecipanti ammessi alla verifica dell’offerta tecnica che in
data odierna alla ore16:00 si procede alla comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche e
all’apertura delia busta elettronica contenente I'offerta economica ai fini della valutazione.
Il presidente della commissione giudicatrice, ing. Gerardo Califano, attiva sulla piattaforma
telematica la seduta pubblica telematica.
La Commissione giudicatrice da atto che la valutazione dell’offerta tecnica e dell'offerta
economica sara effettuata in base ai seguenti punteggi:
o : ' | punteggio massimo
Offerta tecnica 80

Offerta economica 20
“totale o : 100

L'aggiudicazione avverra a favore dell'operatore economico che avra totalizzato il massimo
punteggio.

Il Presidente da atto che sono stati ammessi alla fase dell’apertura e alla valutazione delle offerte
tecniche i seguenti operatori economici:

L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L

Gruppo Petrille sas di Petrillo Luigi & C

S&B Costruzioni Generali s.r.|

FELCO COSTRUZIONI GENERALE SRI

ARTEMIDE

E.G. COSTRUZIONI S.R.L

CO.GE.GA.S.R.L

AR.CA srl

. Cieffe Lavori Srl

10. Lombardi Sri

11. EUROSAF SRL

12.F.C GRCUP SRL

13. Research Consorzio Stabile 7
14.Vangone srl ’
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Il Presidente della commissione pubhblica, alle ore 16:24sulla piattaforma telematica, i punteggi
ottenuti da ciascuno concorrente per gli aspetti qualitativi dell’Offerta Tecnica riportati nel Verbale
digaran. 10 del 31.12.2020.

Alle ore 16:25 si passa all’apertura dell’offerta economica.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta L.G.P srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 5,00% sull’importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 146 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 10.500,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 330.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Gruppo Petrillo srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 11,32% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per F'esecuzione dei lavori, pari a 183 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 17.500,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 312.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta S.e.B Costruzioni Generali che
contiene:

Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 26,246% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 31 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per 'esecuzione dei lavori, pari a 166 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali Jella sicurezza pari ad euro 13.000,00 ed il costo deila
manodopera pari ad euro 311.388,40 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Felco Costruzioni Generali che
contiene:

Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 10,01% sull’imperto a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 145 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 15.200,00 ed il costo della
manodopera pari ad euroc 311.400,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Artemide che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 13,40% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 35 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 185 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 10.000,00 ed il costo della
manodopera pari ad eure 260.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta E.G. Costruzioni srl che contiene:



Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 18,231% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 30 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 183 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 40.000,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 460.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta CO.GE.CA Stl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 18,154% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 45 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 225 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 7.200,00 ed il costo della
manodopera pari ad eurc 312.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta ARCA Srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. Sull’offerta economica non & apposto il bollo di 16,00 euro. La ditta offre un
ribasso del 17,50% sull'importo a base di gara pari ad euro 1.783.329,78 al netto degli oneri della
sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 60 gg per la
progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui
365 gg per l'esecuzione dei lavori, pari a 185 gg. naturali e consecutivi. | costi aziendali della
sicurezza pari ad euro 26.000,00 ed il costo della manodopera pari ad euro 1.869.312,00. Si nota
che il costo indicato & evidentemente frutto di un errore in quanto il costo & superiore alla base di
appalto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Cieffe Lavori srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmenite. La ditta offre un ribasso del 23,354% sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 30 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 182 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 10.700,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 312.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Lombardi Costruzioni srl che
contiene:

Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. Sull’offerta economica non € apposto il bollo di 16,00 euro. La ditta offre un
ribasso del 8,988 % sull'importo a base di gara pari ad eurc 1.783.329,78 al netto degli oneri della
sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 60 gg per la
progettazione, pari a 30 gg naturali e consecutivi. La riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui
365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 85 gg. naturali e consecutivi. | costi aziendali della
sicurezza pari ad euro 35.000,00 ed il costo della manodopera pari ad euro 270.000,00 rispetto ai
311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Eurosaf srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 8,804 % sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La



riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei [avori, pari a 201 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 25.000,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 360.000,00 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta FC group srl che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 24,50 % sull’'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 40 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per l'esecuzione dei lavori, pari a 182 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 10.200,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 311.388,40 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Research Consorzio Stabile che
contiene:

Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 16,56 % sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 42 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per I'esecuzione dei lavori, pari a 267 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 15.000 ed il costo della
manodopera pari ad euro 318.500,40 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

Si apre la busta elettronica dell’offerta economica della ditta Vangone che contiene:
Cronoprogramma, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi ed Offerta Economica il tutto
firmato digitalmente. La ditta offre un ribasso del 18,88 % sull'importo a base di gara pari ad euro
1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 7.770,99. La riduzione in giorni
naturali e consecutivi, sui 60 gg per la progettazione, pari a 30 gg naturali e consecutivi. La
riduzione in giorni naturali e consecutivi, sui 365 gg per 'esecuzione dei lavori, pari a 96 gg.
naturali e consecutivi. | costi aziendali della sicurezza pari ad euro 54.000,00 ed il costo della
manodopera pari ad euro 374.933,81 rispetto ai 311.388,40 euro previsti dal progetto.

La commissione dichiara valide le offerte economiche e procede ad attribuire i punteggi per
I'offerta economica secondo quanto previsto nel disciplinare al punto 17.3 per l'offerta a ribasso
tempo lavori e tempo esecuzione progetto che risultano i seguenti:

P. Offerta P. Offerta
Tempo Lavori Temp? Totale
Progettazione
L.G.P. Costruzioni SRL 2,734 4,444 7,178
Gruppo Petrillo Sas 3,427 4,444 7,871
S&B Costruzioni Generali 3,108 3,444 6,552
FELCO Costruzioni Generali 2,715 4,444 7,159
ARTEMIDE 3,464 3,888 7,352
E.G. Costruzione 3,426 3,333 6,759
CO.GE.CASRL 4,213 5 9,213
AR.CA srl 3,464 4,444 7,908
Cieffe Lavori sri 3,408 3,333 6,741
Lombardi Srl 1,591 3,333 4,924
EUROSAF Srl 3,764 4,444 8,208
F.C. Group srl 3,408 4,444 7,852
Research Consorzio Stabile 5 4,666 9,666
Vangone 1,797 3,333 513
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Si inseriscono i seguenti punteggi sulla piattaforma telematica caricando anche i ribassi percentuali
offerte dalle ditte. Si passa alla fase 5 dove il programma della piattaforma digitalpa provvede a
calcolare i punteggi attribuiti all’offerta del ribasso economico e viene determinata la seguente
graduatoria:

Punteggio da imparta: 1 $0505
Punteggio da eriteri: 7.17800

Puntegglio da imporio: 691666
1815400 % Punieggo d2 crileri: 9.21300

LG P COSTRUZIONI SRL. &3.86700 ¢1804183.29 5.00000 %

COCGESA SRL 5233300 €1.450.584,09

Punteggiv da tmporia: §.30853

Rasearch Consorzio Stabie 5184700 €1.48301057 1essn0y  Puplessiodnimpers 430008
ateNinE sassti €15036350 a0k P e teond
Grappa Pstilio 45 4l PetrDo Luigi & G, 5333300 €1.561.456,85 1132000 % F'j,f‘m‘ﬁfg;:i‘;adi:“gﬂ?‘::i ;:g;ig;
FELCO COSTRUZIDKI GEMERALI SRL 5433300 €1604.518,47 10.01000 % P‘;}‘:fj;;:’;;“g;‘:;; 3;‘;33;
FC GROUP SAL 28.00000 €1.346415,98 2450000 % P“;‘:ﬁ;;iﬂ’ 1 imeorto: 833178
ciese Lavon ST 2868700 £1.365.850,04 2535400 % P";ﬂ";?g‘;‘:‘;;"‘g‘::g sosaa
ARCAN 4185900 €1.471247.07 A P e e e
vangons st 21300 €1.446837,12 16.53000 % P“;'ﬁ:;‘;;‘ﬂgg’:g e
58 Costruzion; Cenerali 3.1, 2060000 €1.35271,05 w24600% °© “'gueﬂ?e"’g:; Importo: 16.00000
A &1 2360000 €1.623.044,10 508800 % "";ﬁf;‘;;‘;mg oy
FLTI. E.G. GOSTRUZION) 5.5, = DLG 5.1), Capalia: £ 6 COSTANZIONE S RL 2366700 €1.458.210,53 18.23100 % F‘?ﬁ?ﬁ;},ﬂ?ﬁm g?;g%g
EURDSAF SRL Capogrippo Mandatariz / RIFER GOSTRUZION! SAL Wandants Capaffa: EURDSAF SRL za3m0 162632843 LT L o S e

La Commissione procede ai sensi dell’art. 97 comma 3 del dl.vo 50/2016 e smi alla valutazione
dell’anomalia dell’offerta e cioé con la verifica che tutti e due i punteggi, sia quello tecnico che
quello relativi agli elementi economici, siano rispettivamente superiore e/o uguale a 64, per
I'offerta tecnica, e 16 per Fofferta economica.

Dalla verifica risulta che il primo ed il secondo in graduatoria non presentano anomalie
dell’offerta.

Il Presidente della commissione da atto che la migliore offerta, & quella presentata dalla ditta
L.G.P. Costruzioni SRL con sede in Napoli alla piazza Viale Della Costituzione P.iva n.
03698690637che ha ottenuto il punteggio di 77,750 secondo l'offerta tecnica presentata con il
ribasso del 5,00% sull'importo a base di gara pari ad eurc 1.783.329,78 al netto degli oneri della
sicurezza pari ad euro 7.770,99 con la riduzione del tempo per I'esecuzicne dei lavori pari giorni
146 naturali e consecutivi rispetto ai 365 giorni naturali e consecutivi previsti in progetto e per
I'esecuzione del progetto esecutivo ad una riduzione di giorni 40,00 naturali e consecutivi rispetto
ai 60 gg naturali e consecutivi previsti a base di gara.

La seconda classificata & Co.Ge.Ca srl con sede in Angri alla via Campia n. 51 P.iva n. 03969360654
che ha ottenuto il punteggio di 68,462 secondo I'offerta tecnica presentata con il ribasso del
18,154% sull'importo a base di gara pari ad euro 1.783.329,78 al netto degli oneri della sicurezza
pari ad euro 7.770,99 con la riduzione del tempo per I'esecuzione dei lavori pari a giorni 225
naturali e consecutivi rispetto ai 365 giorni naturali e consecutivi previsti in progettc e per
I'esecuzione del progetto esecutivo ad una riduzione di giorni 45 naturali e consecutivi rispetto ai
60 gg naturali e consecutivi previsti a base di gara.

La commissione giudicatrice propone I'aggiudicazione della procedura per APPALTO INTEGRATO PER
L"AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI PER IL
COMPLETAMENTO DELLE AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL (P.I.P.) LOCALITA CASARZANO alla
ditta L.G.P. Costruzioni SRL con sede in Napoli alla piazza Viale Della Costituzione P.iva n.
03698690637che ha ottenuto il punteggio di 77,750 secondo I'offerta tecnica presentata con il
ribasso del 5,00% sull'importo a base di gara pari ad euro 1.783.329,78 al netto degli oneri della
sicurezza pari ad eurc 7.770,99 con la riduzione del tempo per I'esecuzione dei lavori pari giorni
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146 naturali e consecutivi rispetto ai 365 giorni naturali e consecutivi previsti in progetto e per
I'esecuzione del progetto esecutivo ad una riduzione di giorni 40,00 naturali e consecutivi rispetto
ai 60 gg naturali e consecutivi previsti a base di gara.

Il Presidente pubblica sulla piattaforma digitale la graduatoria della gara.

1l Presidente della Commissione dispone 1a trasmissione dei verbali al Rup per le attivita di propria
competenza e dispone la pubblicazione dei verbali di gara sulla CUC e sul sito dell’Ente
nell’apposita sezione in amministrazione trasparente.

Alle ore 19.50 si chiude la seduta di gara in modalita telematica pubblica.

Il presente verbale & composto di 6 pagine.

Il Co/@r:ente della omm|55|one/ Il Segretario verbalizzante
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