

con la presente si formula il seguente quesito:

Sia nel DISCIPLINARE DI GARA che nel BANDO DI GARA che nel cronoprogramma del progetto posta a base di gara, si stabilisce un tempo massimo per l'esecuzione dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Nel Modello_A1.TE si riporta un tempo utile calcolato nel progetto a base d'asta di 180 giorni. Si chiedono spiegazioni in merito.