



COMUNE DI ANGRÌ  
Provincia di Salerno

U.O.C. LL.PP.

SPETT.LE C.U.C.  
NOCERA INFERIORE

PEC: [cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

Oggetto	<i>Procedura aperta per l'affidamento in concessione di lavori pubblici per progettazione, esecuzione dell'intervento di "riqualificazione urbana sostenibile area comunale di Corso Italia e gestione economico-funzionale CIG: 7140243AEA CUP: G47H16001030005</i>
---------	--

Si invia la comunicazione di proroga del termine per la presentazione delle candidature, da parte degli operatori economici, alla presente procedura, affinché Codesta C.U.C, provveda alla pubblicazione nella sezione BANDI C.U.C.

Angri li 28/09/2017

IL RESPONSABILE U.O.C. LL.PP.  
*Dott. Giovanni Losco*



Centrale  
Unica di  
Committenza



COMUNE CAPOFILIA : NOCERA INFERIORE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI  
PUBBLICI-PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE “INTERVENTO DI  
RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE AREA COMUNALE DI CORSO  
ITALIA” E GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE.**

CUP: G47H16001030005 --CIG: 7140243AEA

**BANDO DI GARA**

- 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE di ANGRI , cf: 00555190651 -p.za  
Crocifisso 23, 84012 Angri (SA) -tel. 081/5168111 pec [protocollo: comune.angri@legalmail.it](mailto:comune.angri@legalmail.it), sito  
[web http://www.angri.gov.it](http://www.angri.gov.it)
- 2) LUOGO di ESECUZIONE: Angri – Corso Italia.
- 3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: progettazione, esecuzione dell’intervento di riqualificazione  
urbana sostenibile area comunale di Corso Italia e gestione economico-funzionale. Importo  
complessivo dell’investimento: € 4.605.904,98; Categoria prevalente: OG1 Classifica V-  
- CIG 7140243AEA – CUP G47H16001030005;
- 4) Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 85 del 26/07/2017.

**SI COMUNICA**

Si comunica che con determinazione n. n. 792 del 28/09/2017, il termine per la  
presentazione delle candidature da parte degli operatori economici alla presente  
procedura, previsto in data 02/10/2017, è stato prorogato al **12/10/2017 alle ore 13:00.**

Angri li 28/07/2017

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giovanni Losco

