


CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Codice Fiscale 0022188 065 1

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO - CIMITERO - ECOLOGIA - INFÖRMATICA

OGGETTO : GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI " LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE DEI PREFABBRICATI PESANTI" IMPORTO A BASE D'ASTA € 248.140,65 di cui € 171.072,40 SOGGETTI A RIBASSO ED €1.481,91 PER ONERI DELLA SICUREZZA ED € 75.586,34 PER ONERI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO.

VERBALE DI GARA n.1

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno duemilaquindici alle ore 10,00, nell'Aula Consiliare del Comune, si è riunita la Commissione di gara, relativa all'intervento in oggetto, costituita da:

- Ing. Luigi Canale, Dirigente del Settore LL.PP., Presidente;
- Ing. Di Lauro Antonio, Responsabile P.O. S18 del Settore LL.PP., Componente;
- P.I. Luigi Attianese, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente
- Geom. Massimo Salucci, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente;
- Dott.ssa Parascandolo Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., componente;
- Dott.ssa Scarano Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente, con funzioni di segretaria;

per procedere alla apertura dei plichi relativi alla gara, indicata in oggetto.

Preliminarmente la Commissione prende atto che sono pervenuti, nei termini stabiliti dal bando, e, cioè, entro le ore 12.30 del giorno 09.06.2015 n. 219 plichi integri, come da elenco consegnato dall'ufficio protocollo, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione procede, quindi, impresa per impresa, nell'ordine di arrivo al protocollo, alla verifica della integrità del plico e della sua regolare sigillatura; successivamente procede all'apertura degli stessi per verificare la presenza in essi delle due buste la "A", contenente la documentazione amministrativa, e la "B", contenente l'offerta economica; dopo averne constatato l'integrità e la regolare sigillatura, procede all'apertura della busta "A" per verificare la presenza all'interno della stessa di tutta la documentazione richiesta dal bando, provvedendo a numerare le buste ed a sigillarle in uno a tutta la documentazione amministrativa.

Si da atto che nell'aula consiliare, durante le operazioni di gara, oltre alla Commissione, sono presenti i delegati delle imprese:

-CVC Immobiliare srl, via G. Imbroda n.80-Nola (Na)

-D' Auria Costruzioni, via Aurelia Nord -Grosseto

partecipanti alla gara, giuste deleghe allegate al presente verbale.

Durante le operazioni di Gara, sono state escluse le imprese segnate ai nn. 40) e 94) per le seguenti motivazioni di esclusione:

N.40) S.G. Costruzioni Generali s.r.l.s., via Monte Taburno n.26 -Casoria (NA) :

-nel contratto con il quale l'impresa ausiliaria ai sensi dell' art.88 del D.P.R. 2017/2010 si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, non sono state indicate le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, così come richiesto a pag. 6 del Disciplinare di gara;

-nel plico, relativo alla documentazione amministrativa, non è stata inserita la seguente documentazione: Attestazione PASSOE- Dichiarazione Valutazione di Impatto Criminale dell'Ausiliario, Certificazione Normativa Antimafia dell'Ausiliario.

N.94) Archinova SRL, via Camaldolilli n.104 - Napoli (NA):

- nel contratto con il quale l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art.88 del D.P.R. 207/2010 si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, non sono state indicate le risorse e i mezzi

prestati in modo determinato e specifico così come richiesto a pag. 6 del Disciplinare di gara.


Alle ore 14,05 , dopo aver esaminato le prime 103 offerte (dalla n.1 alla n.103) come da elenco, allegato al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, che riporta i dati delle imprese partecipanti e delle imprese escluse ,esplicitate queste ultime in idonee ed adeguate motivazioni di esclusione, la Commissione interrompe i lavori e decide di aggiornarsi , per il prosieguo, alle ore 9,00 del giorno 11.06.2015 sempre nell'Aula Consiliare del Comune.

Tutti i plichi vengono custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi.

Del che è verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Segretario

Alarano



Il Presidente


[Handwritten signature]

I Componenti

[Three handwritten signatures]

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Codice Fiscale 0022188 065 1

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO - CIMITERO - INFORMATICA

OGGETTO : GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI " LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE DEI PREFABBRICATI PESANTI" IMPORTO A BASE D'ASTA € 248.140,65 di cui € 171.072,40 SOGGETTI A RIBASSO ED €1.481,91 PER ONERI DELLA SICUREZZA ED € 75.586,34 PER ONERI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO.

VERBALE DI GARA n.2

Il giorno 11.06.2015 del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici alle ore 10,00, nell'Aula Consiliare del Comune, si è riunita in seconda seduta la Commissione di gara, relativa all'intervento in oggetto, costituita da:

- Ing. Luigi Canale, Dirigente del Settore LL.PP., Presidente;
- Ing. Di Lauro Antonio, Responsabile P.O. S18 del Settore LL.PP., Componente;
- P.I. Luigi Attianese, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente
- Geom. Massimo Salucci, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente;
- Dott.ssa Parascandolo Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., componente;
- Dott.ssa Scarano Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente, con funzioni di segretaria;

per proseguire il controllo della documentazione amministrativa e alla apertura dei plichi relativi alla gara indicata in oggetto.

Preliminarmente, la Commissione prende atto che, in prima seduta, sono state esaminate le prime 103 offerte, come da elenco allegato al verbale n°1, pertanto in seduta odierna, occorre continuare le operazioni di gara e procedere, quindi, impresa per impresa, al controllo della documentazione amministrativa dei successivi plichi, relativi alle offerte delle imprese rimanenti.


Sulla base delle verifiche effettuate, la Commissione ammette alla fase successiva della procedura di gara, tutti i rimanenti operatori economici partecipanti alla gara, come da allegato elenco.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 14,00 e dispone che i plichi contenenti le offerte economiche, nonché la documentazione amministrativa, vengano custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi.


Del che è verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Segretario

Il Presidente



I Componenti



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI GARA N° 3

OGGETTO : GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI " LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE DEI PREFABBRICATI PESANTI" IMPORTO A BASE D'ASTA € 248.140,65 di cui € 171.072,40 SOGGETTI A RIBASSO ED €1.481,91 PER ONERI DELLA SICUREZZA ED € 75.586,34 PER ONERI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO

Il giorno 26 del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici alle ore 08,30, nell'Aula Consiliare della Casa Comunale, si è riunita la Commissione di gara , costituita come di seguito:

- Ing. Luigi Canale, Dirigente del Settore LL.PP., Presidente;
- Ing. Di Lauro Antonio, Responsabile P.O. S18 del Settore LL.PP., Componente;
- P.I. Luigi Attianese, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente
- Geom. Massimo Salucci , Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente;
- Dott.ssa Parascandolo Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente, con funzioni di segretaria ;
- Dott.ssa Scarano Anna, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Componente; per riprendere le operazioni di Gara.

La Commissione, quindi, procede previa verifica dell'integrità in ogni sua parte e della presenza degli idonei sigillo, all'apertura della busta " B " contenente l'offerta economica, dando lettura della percentuale di ribasso ,offerta sull'importo posto a base d'asta.

Terminata la lettura delle offerte economiche, la Commissione provvede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.86 del D. Lgs:n.163 /2006

Ciò premesso, la Commissione delibera di aggiudicare provvisoriamente la Gara all'impresa CO.BI Costruzioni S.a.s. ,

di Biffaro Ernesto & C., con sede in Via Firenze n.12-Casal Di Principe (CE) 81033-, che ha offerto il maggior ribasso percentuale del 36,226 % sull'importo posto a base d'asta di € 248.140,65 oltre IVA.


L'importo offerto per i lavori da aggiudicare è di €186.167,96 oltre IVA.

L'impresa risultata seconda classificata è l'impresa F.E.A. Srl ,con sede in Via Stazione ,50 -Celano (AQ) con un ribasso del 36,225 ;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 11,30.

Del che è verbale che ,previa lettura,viene confermato e sottoscritto dai presenti.

IL Segretario




Il Presidente

I componenti

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Codice Fiscale 0022188 065 1

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO - CIMITERO - INFORMATICA

OGGETTO : GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE DEI PREFABBRICATI PESANTI" IMPORTO A BASE D'ASTA € 248.140,65 di cui € 171.072,40 SOGGETTI A RIBASSO ED €1.481,91 PER ONERI DELLA SICUREZZA ED € 75.586,34 PER ONERI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO.

	Guida
<i>Importo soggetto a ribasso:</i>	171.072,40
<i>Importo NON soggetto a ribasso</i>	77.068,25
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	248.140,65
Numero offerte presentate = A	217
Numero offerte non ammesse = B	-
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	217
10% delle offerte arrotondato = D	22
offerte uguali sul limite delle ali = E	-
offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	44
offerte che concorrono alla media = C - F	173
Somma offerte che formano la media	6.237,1532
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	36,0529
offerte superiori alla media centrale	97
SOMMA DEGLI SCARTI	16,8303
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	0,1735
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	36,2264%
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	60
Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia	36,226%
simulazione offerta da contrattualizzare: num.	
<i>Ribasso dell'offerta da contrattualizzare</i>	36,226%
<i>Importo del ribasso (risparmio)</i>	61.972,69
<i>Importo del CONTRATTO</i>	186.167,96
<i>percentuale garanzia fideiussoria</i>	52,452%
<i>Importo garanzia fideiussoria</i>	97.648,82
<i>(ridotta al 50% per impresa certificata)</i>	48.824,41

	concorrente	offerta %	scarto	35,373		36,574		0	0	ali	anomale	importo offerta
214	x	28,870		1	0	x	-	m	-	(ala)	-	121.683,80
46	x	30,000		2	0	x	-	m	-	(ala)	-	119.750,68
176	x	30,801		3	0	x	-	m	-	(ala)	-	118.380,39
212	x	31,442		4	0	x	-	m	-	(ala)	-	117.283,82
207	x	31,729		5	0	x	-	m	-	(ala)	-	116.792,84
51	x	32,185		6	0	x	-	m	-	(ala)	-	116.012,75
65	x	32,192		7	0	x	-	m	-	(ala)	-	116.000,77
215	x	33,350		8	0	x	-	m	-	(ala)	-	114.019,75
93	x	33,421		9	0	x	-	m	-	(ala)	-	113.898,29
71	x	34,863		10	0	x	-	m	-	(ala)	-	111.431,43
102	x	35,089		11	0	x	-	m	-	(ala)	-	111.044,81
99	x	35,116		12	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.998,62
1	x	35,124		13	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.984,93
97	x	35,133		14	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.969,53
31	x	35,176		15	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.895,97
35	x	35,181		16	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.887,42
54	x	35,265		17	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.743,72
96	x	35,299		18	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.685,55
82	x	35,352		19	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.594,89
117	x	35,355		20	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.589,75
113	x	35,362		21	0	x	-	m	-	(ala)	-	110.577,78
147	x	35,373		22	0	35,373	-	x	-	(ala)	-	110.558,62
166	x	35,382		23	1	-	--	m	35,382	-	-	110.543,56

5	x	35,397		24	2	-	--	m	35,397		-	-	110.517,90
216	x	35,401		25	3	-	--	m	35,401		-	-	110.511,06
188	x	35,440		26	4	-	--	m	35,440		-	-	110.444,34
58	x	35,473		27	5	-	--	m	35,473		-	-	110.387,89
42	x	35,481		28	6	-	--	m	35,481		-	-	110.374,20
119	x	35,556		29	7	-	--	m	35,556		-	-	110.245,90
190	x	35,569		30	8	-	--	m	35,569		-	-	110.223,66
114	x	35,573		31	9	-	--	m	35,573		-	-	110.217,33
218	x	35,579		32	10	-	--	m	35,579		-	-	110.206,55
92	x	35,591		33	11	-	--	m	35,591		-	-	110.186,02
89	x	35,625		34	12	-	--	m	35,625		-	-	110.127,86
91	x	35,629		35	13	-	--	m	35,629		-	-	110.121,01
174	x	35,647		36	14	-	--	m	35,647		-	-	110.090,22
9	x	35,651		37	15	-	--	m	35,651		-	-	110.083,38
162	x	35,654		38	16	-	--	m	35,654		-	-	110.078,25
2	x	35,666		39	17	-	--	m	35,666		-	-	110.057,72
202	x	35,666		40	18	-	--	m	35,666		-	-	110.057,72
53	x	35,676		41	19	-	--	m	35,676		-	-	110.040,61
20	x	35,686		42	20	-	--	m	35,686		-	-	110.023,50
186	x	35,693		43	21	-	--	m	35,693		-	-	110.011,53
213	x	35,724		44	22	-	--	m	35,724		-	-	109.958,50
201	x	35,736		45	23	-	--	m	35,736		-	-	109.937,97
219	x	35,748		46	24	-	--	m	35,748		-	-	109.917,44

48	x	35,755		47	25	-	--	m	35,755		-	-	109.905,46
210	x	35,759		48	26	-	--	m	35,759		-	-	109.898,62
38	x	35,766		49	27	-	--	m	35,766		-	-	109.886,65
155	x	35,772		50	28	-	--	m	35,772		-	-	109.876,38
128	x	35,781		51	29	-	--	m	35,781		-	-	109.860,98
22	x	35,787		52	30	-	--	m	35,787		-	-	109.850,72
3	x	35,789		53	31	-	--	m	35,789		-	-	109.847,30
126	x	35,839		54	32	-	--	m	35,839		-	-	109.761,76
33	x	35,843		55	33	-	--	m	35,843		-	-	109.754,92
129	x	35,855		56	34	-	--	m	35,855		-	-	109.734,39
131	x	35,864		57	35	-	--	m	35,864		-	-	109.718,99
66	x	35,865		58	36	-	--	m	35,865		-	-	109.717,28
127	x	35,871		59	37	-	--	m	35,871		-	-	109.707,02
153	x	35,873		60	38	-	--	m	35,873		-	-	109.703,60
185	x	35,886		61	39	-	--	m	35,886		-	-	109.681,36
211	x	35,893		62	40	-	--	m	35,893		-	-	109.669,38
193	x	35,895		63	41	-	--	m	35,895		-	-	109.665,96
118	x	35,922		64	42	-	--	m	35,922		-	-	109.619,77
123	x	35,955		65	43	-	--	m	35,955		-	-	109.563,32
194	x	35,957		66	44	-	--	m	35,957		-	-	109.559,90
19	x	35,961		67	45	-	--	m	35,961		-	-	109.553,05
146	x	35,967		68	46	-	--	m	35,967		-	-	109.542,62
60	x	35,968		69	47	-	--	m	35,968		-	-	109.541,08

13	x	35,973		70	48	-	--	m	35,973		-	-	109.532,53
140	x	35,973		71	49	-	--	m	35,973		-	-	109.532,53
45	x	35,976		72	50	-	--	m	35,976		-	-	109.527,39
88	x	35,978		73	51	-	--	m	35,978		-	-	109.523,97
101	x	35,981		74	52	-	--	m	35,981		-	-	109.518,84
69	x	35,983		75	53	-	--	m	35,983		-	-	109.515,42
70	x	35,989		76	54	-	--	m	35,989		-	-	109.505,15
187	x	35,989		77	55	-	--	m	35,989		-	-	109.505,15
149	x	35,990		78	56	-	--	m	35,990		-	-	109.503,44
74	x	35,991		79	57	-	--	m	35,991		-	-	109.501,73
124	x	35,997		80	58	-	--	m	35,997		-	-	109.491,47
63	x	35,999		81	59	-	--	m	35,999		-	-	109.488,05
85	x	35,999		82	60	-	--	m	35,999		-	-	109.488,05
57	x	36,000		83	61	-	--	m	36,000		-	-	109.486,34
44	x	36,001		84	62	-	--	m	36,001		-	-	109.484,63
59	x	36,003		85	63	-	--	m	36,003		-	-	109.481,20
11	x	36,007		86	64	-	--	m	36,007		-	-	109.474,36
125	x	36,010		87	65	-	--	m	36,010		-	-	109.469,23
79	x	36,013		88	66	-	--	m	36,013		-	-	109.464,10
80	x	36,013		89	67	-	--	m	36,013		-	-	109.464,10
81	x	36,013		90	68	-	--	m	36,013		-	-	109.464,10
112	x	36,015		91	69	-	--	m	36,015		-	-	109.460,68
165	x	36,019		92	70	-	--	m	36,019		-	-	109.453,83

175	x	36,019		93	71	-	--	m	36,019		-	-	109.453,83
30	x	36,035		94	72	-	--	m	36,035		-	-	109.426,46
159	x	36,036		95	73	-	--	m	36,036		-	-	109.424,75
171	x	36,036		96	74	-	--	m	36,036		-	-	109.424,75
217	x	36,037		97	75	-	--	m	36,037		-	-	109.423,04
29	x	36,050		98	76	-	--	m	36,050		-	-	109.400,80
8	x	36,054	0,001	99	77	-	--	m	36,054		-	-	109.393,96
152	x	36,067	0,014	100	78	-	--	m	36,067		-	-	109.371,72
203	x	36,072	0,019	101	79	-	--	m	36,072		-	-	109.363,16
32	x	36,085	0,032	102	80	-	--	m	36,085		-	-	109.340,92
110	x	36,085	0,032	103	81	-	--	m	36,085		-	-	109.340,92
167	x	36,087	0,034	104	82	-	--	m	36,087		-	-	109.336,99
168	x	36,093	0,040	105	83	-	--	m	36,093		-	-	109.327,24
144	x	36,097	0,044	106	84	-	--	m	36,097		-	-	109.321,08
104	x	36,102	0,049	107	85	-	--	m	36,102		-	-	109.311,84
24	x	36,104	0,051	108	86	-	--	m	36,104		-	-	109.308,42
39	x	36,106	0,053	109	87	-	--	m	36,106		-	-	109.305,00
197	x	36,109	0,056	110	88	-	--	m	36,109		-	-	109.299,87
15	x	36,111	0,058	111	89	-	--	m	36,111		-	-	109.296,45
49	x	36,111	0,058	112	90	-	--	m	36,111		-	-	109.296,45
41	x	36,112	0,059	113	91	-	--	m	36,112		-	-	109.294,73
121	x	36,113	0,060	114	92	-	--	m	36,113		-	-	109.293,02
150	x	36,113	0,060	115	93	-	--	m	36,113		-	-	109.293,02
184	x	36,113	0,060	116	94	-	--	m	36,113		-	-	109.293,02

108	x	36,116	0,063	117	95	-	--	m	36,116	-	-	109.287,89
205	x	36,117	0,064	118	96	-	--	m	36,117	-	-	109.286,18
180	x	36,122	0,069	119	97	-	--	m	36,122	-	-	109.277,63
196	x	36,123	0,070	120	98	-	--	m	36,123	-	-	109.276,77
173	x	36,123	0,070	121	99	-	--	m	36,123	-	-	109.275,92
115	x	36,128	0,075	122	100	-	--	m	36,128	-	-	109.267,36
200	x	36,128	0,075	123	101	-	--	m	36,128	-	-	109.267,36
136	x	36,129	0,076	124	102	-	--	m	36,129	-	-	109.265,65
98	x	36,132	0,079	125	103	-	--	m	36,132	-	-	109.260,52
14	x	36,134	0,081	126	104	-	--	m	36,134	-	-	109.257,10
157	x	36,136	0,083	127	105	-	--	m	36,136	-	-	109.253,68
12	x	36,151	0,098	128	106	-	--	m	36,151	-	-	109.227,85
23	x	36,155	0,102	129	107	-	--	m	36,155	-	-	109.221,17
209	x	36,156	0,103	130	108	-	--	m	36,156	-	-	109.219,46
17	x	36,157	0,104	131	109	-	--	m	36,157	-	-	109.217,75
130	x	36,157	0,104	132	110	-	--	m	36,157	-	-	109.217,75
178	x	36,159	0,106	133	111	-	--	m	36,159	-	-	109.214,33
16	x	36,163	0,110	134	112	-	--	m	36,163	-	-	109.207,49
206	x	36,163	0,110	135	113	-	--	m	36,163	-	-	109.207,49
90	x	36,164	0,111	136	114	-	--	m	36,164	-	-	109.205,78
120	x	36,166	0,113	137	115	-	--	m	36,166	-	-	109.202,36
169	x	36,172	0,119	138	116	-	--	m	36,172	-	-	109.192,26
163	x	36,175	0,122	139	117	-	--	m	36,175	-	-	109.186,45
18	x	36,187	0,134	140	118	-	--	m	36,187	-	-	109.166,43

78	x	36,189	0,136	141	119	-	--	m	36,189	-	-	109.163,01
122	x	36,190	0,137	142	120	-	--	m	36,190	-	-	109.161,81
10	x	36,191	0,138	143	121	-	--	m	36,191	-	-	109.159,59
27	x	36,199	0,146	144	122	-	--	m	36,199	-	-	109.146,76
37	x	36,199	0,146	145	123	-	--	m	36,199	-	-	109.145,90
64	x	36,206	0,153	146	124	-	--	m	36,206	-	-	109.133,93
138	x	36,206	0,153	147	125	-	--	m	36,206	-	-	109.133,93
170	x	36,208	0,155	148	126	-	--	m	36,208	-	-	109.130,51
204	x	36,211	0,158	149	127	-	--	m	36,211	-	-	109.125,37
61	x	36,215	0,162	150	128	-	--	m	36,215	-	-	109.117,85
76	x	36,216	0,163	151	129	-	--	m	36,216	-	-	109.116,82
145	x	36,216	0,163	152	130	-	--	m	36,216	-	-	109.116,82
141	x	36,218	0,165	153	131	-	--	m	36,218	-	-	109.113,06
28	x	36,221	0,168	154	132	-	--	m	36,221	-	-	109.108,27
25	x	36,222	0,169	155	133	-	--	m	36,222	-	-	109.106,56
160	x	36,225	0,172	156	134	-	--	m	36,225	-	-	109.101,42
172	x	36,226	0,173	157	135	-	--	m	36,226	-	-	109.099,71
73	x	36,229	0,176	158	136	-	--	m	36,229	-	<i>in anomalia</i>	109.094,58
116	x	36,237	0,184	159	137	-	--	m	36,237	-	<i>in anomalia</i>	109.080,89
154	x	36,237	0,184	160	138	-	--	m	36,237	-	<i>in anomalia</i>	109.080,89
181	x	36,237	0,184	161	139	-	--	m	36,237	-	<i>in anomalia</i>	109.080,89
143	x	36,249	0,196	162	140	-	--	m	36,249	-	<i>in anomalia</i>	109.060,37

151	x	36,261	0,208	163	141	-	--	m	36,261	-	<i>in anomalia</i>	109.039,84
68	x	36,271	0,218	164	142	-	--	m	36,271	-	<i>in anomalia</i>	109.022,73
34	x	36,276	0,223	165	143	-	--	m	36,276	-	<i>in anomalia</i>	109.014,18
107	x	36,277	0,224	166	144	-	--	m	36,277	-	<i>in anomalia</i>	109.012,47
77	x	36,287	0,234	167	145	-	--	m	36,287	-	<i>in anomalia</i>	108.995,36
133	x	36,292	0,239	168	146	-	--	m	36,292	-	<i>in anomalia</i>	108.986,80
189	x	36,298	0,245	169	147	-	--	m	36,298	-	<i>in anomalia</i>	108.976,54
6	x	36,299	0,246	170	148	-	--	m	36,299	-	<i>in anomalia</i>	108.974,83
161	x	36,303	0,250	171	149	-	--	m	36,303	-	<i>in anomalia</i>	108.967,99
148	x	36,304	0,251	172	150	-	--	m	36,304	-	<i>in anomalia</i>	108.966,62
111	x	36,306	0,253	173	151	-	--	m	36,306	-	<i>in anomalia</i>	108.962,34
183	x	36,315	0,262	174	152	-	--	m	36,315	-	<i>in anomalia</i>	108.947,46
139	x	36,319	0,266	175	153	-	--	m	36,319	-	<i>in anomalia</i>	108.940,62
50	x	36,329	0,276	176	154	-	--	m	36,329	-	<i>in anomalia</i>	108.923,51
86	x	36,333	0,280	177	155	-	--	m	36,333	-	<i>in anomalia</i>	108.916,66
164	x	36,336	0,283	178	156	-	--	m	36,336	-	<i>in anomalia</i>	108.911,53
106	x	36,341	0,288	179	157	-	--	m	36,341	-	<i>in anomalia</i>	108.902,98
95	x	36,342	0,289	180	158	-	--	m	36,342	-	<i>in anomalia</i>	108.901,27
100	x	36,345	0,292	181	159	-	--	m	36,345	-	<i>in anomalia</i>	108.896,14
142	x	36,351	0,298	182	160	-	--	m	36,351	-	<i>in anomalia</i>	108.885,87
192	x	36,356	0,303	183	161	-	--	m	36,356	-	<i>in anomalia</i>	108.877,32
158	x	36,363	0,310	184	162	-	--	m	36,363	-	<i>in anomalia</i>	108.865,34

134	x	36,366	0,313	185	163	-	--	m	36,366	-	<i>in anomalia</i>	108.860,21
182	x	36,376	0,323	186	164	-	--	m	36,376	-	<i>in anomalia</i>	108.843,45
179	x	36,417	0,364	187	165	-	--	m	36,417	-	<i>in anomalia</i>	108.772,96
67	x	36,438	0,385	188	166	-	--	m	36,438	-	<i>in anomalia</i>	108.737,04
47	x	36,457	0,404	189	167	-	--	m	36,457	-	<i>in anomalia</i>	108.704,54
62	x	36,486	0,433	190	168	-	--	m	36,486	-	<i>in anomalia</i>	108.654,92
177	x	36,486	0,433	191	169	-	--	m	36,486	-	<i>in anomalia</i>	108.654,92
199	x	36,488	0,435	192	170	-	--	m	36,488	-	<i>in anomalia</i>	108.651,50
156	x	36,491	0,438	193	171	-	--	m	36,491	-	<i>in anomalia</i>	108.646,37
105	x	36,516	0,463	194	172	-	--	m	36,516	-	<i>in anomalia</i>	108.603,60
208	x	36,544	0,491	195	173	-	--	m	36,544	-	<i>in anomalia</i>	108.555,70
137	x	36,574		196	0	x	36,574	z	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.503,87
72	x	36,575		197	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.502,84
198	x	36,587		198	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.482,14
191	x	36,589		199	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.478,72
83	x	36,613		200	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.437,66
195	x	36,621		201	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.423,98
135	x	36,654		202	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.367,52
75	x	36,666		203	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.346,99
36	x	36,674		204	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.333,31
21	x	36,680		205	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.323,04
26	x	36,699		206	0	x	-	m	-	(ala)	<i>in anomalia</i>	108.289,86

