

Centrale
Unica di
Committenza



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRÌ
COMUNE CAPOFILIA : NOCERA INFERIORE

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI A "LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO P. NOVI**

CUP: G41E16000450004 – CIG: 7094508D32

Risposta ai chiarimenti n°6

Il tempo di esecuzione previsto è 120 giorni, come indicato sia nel disciplinare di gara che nel bando di gara, per mero errore materiale nel Modello_A1.TE è stato riportato come tempo utile calcolato nel progetto a base d'asta di 180 giorni anziché 120.

Angri li

29/06/2017



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Ing. Salvatore De Cola